

Dodatek k cenové nabídce na opravu fasády ul. Tachovská - bytový dům Praha Radotín

Navrhované termíny plateb za provedené dílo:

Předpokládaná doba oprav cca 3 měsíce.

1. záloha při nástupu na opravu	100.000,-Kč
2. záloha po bouracích pracích	200.000,-Kč
3. platba po dokončení díla	396.820,-Kč

Stavební firma Ombro navrhuje 3. úhradu - doplatek za dokončení díla takto:

1. záloha při nástupu na opravu	100.000,-Kč
2. záloha po bouracích pracích	200.000,-Kč
3. úhrada po dokončení díla	100.000,-Kč
Každý započatý měsíc následuje:	
4. úhrada	100.000,-Kč
5. úhrada	100.000,-Kč
6. úhrada	96.820,-Kč

Termíny úhrad budou s odběratelem konzultovány předem.

Za Ombro s.r.o.

jeednatel Eihler Pavel



OMBRO s.r.o.

Smetanovo Nábřeží 327/14

110 00 Praha 1

IČO: 281 34 044

Cenová nabídka - Oprava fasády bytový dům Radotín, ul Tachovská


montáž lešení	540m2	x92,-Kč	49.680,-
pronájem lešení	540m2	x3,-Kč x 24dní	38.880,-
demontáž lešení	540m2	x49,-Kč	26.460,-
kotvení lešení	1kpl		10.260,-
demontáž fasády	60m2	x189,-Kč	11.340,-
sanace plísní	60m2	x222,-Kč	13.320,-
penetrace zdiva	60m2	x162,-Kč	9.720,-
montáž polystyrénu	60m2	x779,-Kč	46.740,-
montáž perlinky	60m2	x250,-Kč	15.000,-
montáž fasádní omítky	60m2	x520,-Kč	31.200,-
nátěr fasády	540m2	x262,-Kč	141.480,-
bourací práce balkony dl.	60m2	x519,-Kč	31.140,-
oprava klempířských prvků	1kpl		43.360,-
nová izolace balkonu	1kpl		17.920,-
betonáž balkonu	60m2	x668,-Kč	40.080,-
montáž folie místo dlažby	60m2	x779,-Kč	46.820,-
přesuny hmot svislá	1kpl		39.800,-
přesuny hmot vodorovná	1kpl		30.020,-
naložení suti	1kpl		9.050,-
poplatek za skládku	1kpl		20.050,-
doprava	1kpl		24.500,-

Celkem

696.820,-Kč

Za Ombro s.r.o.

Eichler Pavel

 **OMBRO s.r.o.**
Smetanovo Nábřeží 327/14
110 00 Praha 1
IČO: 281 34 044